

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Асфальтобетонная крошка	т	7,376967	475,55		475,55	3508,12		3508,12		
5	СЗ30-080-2	Перевозка груза автотранспортом: перевозка грузов автомобилями-самосвалами, работающими вне карьеров: расстояние, км: 80, класс груза 2	т	10	46,84 0	46,84 0	0	468,4 0	468,4 0	0	0	0
6	СЗ20-080-2	Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобильными-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты, панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов): расстояние, км: 80, класс груза 2	т	30	54,99 0	54,99 0	0	1649,7 0	1649,7 0	0	0	0
ИТОГО (прямые затраты) по смете												

индексация в текущие цены

по позициям 1-4:

Зарплата: 747,09*10,54

Эксплуатация машин: 5484,12*6,26

в т.ч. зарплата: 320,57*10,54

Материалы: 182,55*7,36

Основные материалы: 146499

в том числе (прямые затраты без начислений):

=*7,36 (1012423 Диск алмазный для твердых материалов, диаметр 600 мм, позиция 1)

30000=30000 (4089040 Песок для строительных работ природный, позиция 2)

116499=15828,67*7,36 (4109010 Асфальтобетонная крошка, позиция 1,3,4)

ИТОГО: 190047,5

по позициям 5-6:

Эксплуатация машин: 2118,1*7,17

ИТОГО: 15186,78

Накладные расходы от з/п основных рабочих и механизаторов

(по позициям 1-4 (ТЕР 27) - 120,7% (142%*0,85) (от 11253,15); 5-6 (сб. СЗ30,сб. СЗ20) - 142%)

ИТОГО

13583 4078 147842

9505 4078 53596

218817 7457 147842

17379 7457 2568

8552 2568 2568

5984 2568 56164

227369 56164 147842

23363 10025 10025

Составил